




### 柳生もりの子保育園 外壁塗装工事

- 工事概要
- ・仮設工事
  - ・シーリング改修工事
  - ・外壁塗装改修工事
  - ・防水改修工事



### 床面積求積図



- (1) 7,500 × 13,000 = 97,500
- (2) 1,500 × 1,500 = 2,250
- (3) 2,000 × 2,500 = 5,000
- (4) 13,900 × 10,700 = 148,730
- (5) 9,900 × 10,800 = 106,920
- (6) 3,800 × 2,500 = 9,520
- (7) 11,100 × 21,800 = 241,980
- (8) 6,850 × 4,700 = 32,195
- (9) 9,000 × 17,000 = 153,000

(10) 13,000 × 6,000 = 78,000

1階床面積合計 797,095m<sup>2</sup>

2階床面積合計 78,000m<sup>2</sup>

- (A) 1,800 × 14,500 = 26,100
- (B) 1,800 × 17,000 = 30,600
- (C) 4,250 × 4,700 = 19,975
- (D) 1,800 × 17,600 = 31,680

建築加算面積合計 108,355m<sup>2</sup>

建築面積合計 905,450m<sup>2</sup>

#### 建築概要

#### 面積表

建設場所	宮城県仙台市太白区柳生字北20-1	延床面積	1階	797,095m <sup>2</sup>
用途地域	市街化調整区域(指定なし)		2階	78,000m <sup>2</sup>
防火地域	指定なし	合計	875,095m <sup>2</sup>	
建ぺい率	70%	建築面積	905,450m <sup>2</sup>	
容積率	400%			
敷地面積	2,570,790m <sup>2</sup>			
許容建築面積	1,799,553m <sup>2</sup>			
許容延床面積	10,283,160m <sup>2</sup>			